



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI

Determinazione Dirigenziale n. 225 del 06/07/2023

Repertorio Generale n. 855 del 06/07/2023

Oggetto: APPALTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART.1 C.2B D.L.76/2020 E S.M.I.-DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- PNRR M4C1I1.1 .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI

IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 225 del 06/07/2023

Oggetto: APPALTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART.1 C.2B D.L.76/2020 E S.M.I.-DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- PNRR M4C1I1.1

CUP: E84H22000500001

CIG: 9883657BC4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

√ i Progetti di investimento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono suddivisi in 16 Componenti, raggruppate a loro volta in 6 Missioni, rispettivamente: 1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; 2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica; 3. Infrastrutture per Mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; e 6. Salute;

√ l'Agencia della Coesione ha pubblicato l' Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

√ con delibera G.M. n.110 del 3-5-2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI" a firma dell'ing.

Massimo Puglisi, responsabile Area Tecnica, ed è stato nominato RUP il sottoscritto dipendente geom. Santo Allegra;

√ il Comune di Taormina ha presentato la propria candidatura, ponendo alla base della stessa una proposta progettuale, per la “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI”;

√ il Ministero dell’Istruzione con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione n.440/2022 ha approvato la graduatoria delle proposte presentate e nella quale il succitato progetto risulta AMMESSO (n. domanda 21283) e finanziato per l’importo di € 751.140;

√ a seguito pubblicazione sulla G.U. del 29-3-2023 del decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023, viene dato atto della conferma di accettazione della preassegnazione, in base al cd. “*Fondo opere indifferibili 2023*” F.O.I. nell’allegato 1 (“FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI – CONFERMA PRE-ASSEGNAZIONE 2023 AMBITO PNRR” a pag. 127 – codice domanda 6747) *per ulteriore contributo 10% pari ad €75.114,00 rispetto l’originario importo di € 751.140,00;*

√ a seguito di tale conferma, con la copertura del maggior importo, è stato possibile aggiornare il progetto esecutivo per l’aumento del costo materiali per cui il progetto è stato adeguato in termini di quadro economico per tenere conto dell’intervenuto aumento del costo dei materiali;

√ a firma del responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici ing. Massimo Puglisi è stato predisposto conseguentemente un aggiornamento del progetto esecutivo precedentemente in possesso dell’Ente, in relazione al principio DNSH (“Do Not Significant Harm”) proprio degli appalti PNRR, nonché ai maggiori costi finanziati con il F.O.I.;

√ in data 4-4-2023 il rappresentante legale dell’Ente prof. M. Bolognari ha sottoscritto l’accordo di concessione di finanziamento;

√ con Determina Dirigenziale n. 137 del 24-4-2023/Determinazione RUP n.1 del 24-4-2023 il sottoscritto RUP ha approvato ai sensi art. 48 c.5 D.L. 77/2021 il progetto esecutivo;

√ in data 4-5-2023 è stato validato il progetto esecutivo dal sottoscritto RUP geom. Santo Allegra;

√ con Delibera G.M. n. 133 del 12-5-2023 è stato approvato il nuovo progetto con il maggior importo previsto di € 824.000 ed i relativi allegati;

√ con Determinazione RUP n. 200 del 14-6-2023 veniva rettificato il codice CUP erroneamente indicato nella Determina Dirigenziale n.137 del 24-4-2023/Determinazione RUP n.1 del 24-4-2023, e che il codice CUP corretto è E84H22000500001;

√ la procedura prevede pertanto, a seguire, l’esperimento della gara con i maggiori importi e con l’avvenuto perfezionamento del codice di gara CIG rilasciato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) rettificare il quadro economico originario sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione Regis predisposta dalla Ragioneria Centrale dello Stato per gli interventi del PNRR;

VISTI:

√ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

√ il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; ed in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*”, finanziato dall’Unione europea – Next

Generation EU”;

√ il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;

√ il **D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., APPLICABILE AGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR ED IN CORSO DI ATTUAZIONE**, ed in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

√ L’articolo 224 comma 8 del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023 che stabilisce infatti che, **anche dopo il 1° luglio 2023, per le procedure di affidamento e i contratti (anche suddivisi in lotti), finanziati dal PNRR si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 77/2021 - cd. Semplificazioni Bis**, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, nonché le **specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC (DL “PNRR 3”)** ;

√ il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice Appalti” per la parte residuale applicabile;

√ il Decreto Legge 16/07/2020 n° 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

√ il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione n.108/2021;

CONSIDERATO CHE:

√ il quadro economico previsto dal progetto esecutivo per l’intervento, precedentemente approvato e validato, prevede somme per lavori a misura €583.142,46, di cui a base d’asta €570.371,52 ed €12.770,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% sui lavori pari ad €128.291,34;

√ ai fini della verifica delle soglie appalti, l’importo di €583.142,46 risulta essere l’importo totale pagabile a netto IVA, essendo nulli gli importi per opzioni e ripetizioni appalto;

√ l’importo suddetto risulta essere sotto la soglia di rilevanza comunitaria (€ 5.382.000) per gli appalti di lavori;

√ ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere alla scelta del contraente degli affidamenti sotto la soglia comunitaria “*attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica*”;

√ ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 è demandata alla Stazione appaltante la scelta del criterio di aggiudicazione, nel caso in esame si è scelto il criterio del minor prezzo;

√ l’intervento è riportato nel programma triennale dei LL.PP. Del Comune di Taormina (Delibera G.M. 54/2023) con codice CUI 0029910083420210018;

√ occorre procedere all’affidamento (individuazione di operatore economico) dell’appalto di lavori per “**RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI**” -CUP E84H22000500001;

√ con determinazione RUP n. 5 del 20-6-2023 (rep.813) si è determinato di contrarre con procedura negoziata senza bando ai sensi art. 63 D.Lgs. 50/2016 per estrema urgenza, tramite RDO su MePA,

pubblicando avviso ed invitando in data 22-6-23 su MePA 5 operatori, individuati dallo stesso elenco operatori MePA, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 a tutela della libera concorrenza, fissando la scadenza per la presentazione offerte al 28-6-2023 h 23:59; è altresì stato nominato supporto al RUP l'ing. Antonino Gullotta con la predetta determinazione;

√ il relativo avviso di avvio procedura è stato pubblicato all'albo pretorio, nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella pagina principale del sito del Comune di Taormina (www.comune.taormina.me.it) in data 22-6-2023;

√ il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla Stazione Appaltante è 9883657BC4;

√ il Codice CUP relativo all'intervento è E84H22000500001;

√ ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il sottoscritto attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

√ previa assunzione di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, attingendo all'elenco operatori economici predisposto dalla piattaforma MePA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, nonché di una distribuzione territoriale ampia, il tutto a favore della più ampia libera concorrenza, sono stati selezionati ed invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici per le categorie previste dall'appalto, iscritti ed abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, *acquistinretepa.it*:

Partita IVA	Ragione Sociale
02126290846	COS.IT. SRL
01472590858	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosué & C SAS
00425050838	F.LLI ANASTASI SRL
02808730838	FERRARA SRL
02465090849	S.M. SRL

√ la procedura negoziata senza bando è stata esperita tramite la piattaforma MePA, su cui i concorrenti/invitati hanno presentato la documentazione richiesta e le offerte; sugli operatori ammessi all'esame delle buste economiche è stata redatta la graduatoria ed individuato l'aggiudicatario; si è seguita la procedura obbligata della piattaforma MePA come garanzia di corretto operato, nel dettaglio la procedura è documentata nel verbale allegato che con la presente si approva.

ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE;

PRECISATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata;

DATO ATTO che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, codesta stazione appaltante ha ritenuto di *richiedere* la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di aggiudicare, con il criterio del minor prezzo, i lavori in oggetto alla

ditta F.Ili Anastasi SRL, p. iva 00425050838, con sede in zona artigianale Ponte Gallo 98049 Villafranca Tirrena (ME);

DATO ATTO:

- del rispetto del principio di “non artificioso frazionamento” dell’appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016
- del rispetto dell’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti;
- dell’assenza del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi, secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

PRESO ATTO che l’IVA è prevista nel quadro economico al 22%;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati;

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI ALTRESI’

- Il D.Lgs. 267/2000;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **APPROVARE** il verbale di gara allegato e la proposta di aggiudicazione ivi compresa;
- 2) **AGGIUDICARE** l’appalto per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI” nel Comune di Taormina (CUP E84H22000500001– CIG 9883657BC4) alla Ditta F.Ili Anastasi SRL, p. iva 00425050838, con sede in zona artigianale Ponte Gallo 98049 Villafranca Tirrena (ME); tramite il criterio del minor prezzo, con un ribasso del 20,625% sul valore a base d’asta dell’appalto, cui aggiungere oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA, per un valore totale di € 465.503,33 oltre IVA 22%, ossia € 567.914,06;
- 3) **DARE ATTO** che, relativamente alle modalità di pagamento, si rimanda all’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) **PROVVEDERE** allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) **ACCERTARE** in entrata a seguito del finanziamento con D.D.G. 440/2022 di finanziamento dell’opera per l’importo di € 751.140,00 e del decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023 per l’importo di € 75.114,00, per un totale di € 826.254,00, nel Bilancio con i seguenti estremi: Tit. 4 Tip. 300 Cat. 10 Capitolo 40300.10.43001008 come segue:
-esercizio finanziario 2023, importo spesa € 376.580,36,
-esercizio finanziario 2024, importo spesa € 191.333,70;
- 6) **DARE ATTO CHE SI E’ PROVVEDUTO ALLA PRENOTAZIONE DELLA PERTINENTE SPESA CON DETERMINA DEL RUP N. 5 DEL 20-6-2023 (REP. 813) per € 711.433,80** nel Bilancio con i seguenti estremi: Miss. 6 Prog. 6 Tit. 2 Macroaggr. 2 Capitolo 06012.02.00601203 del bilancio 2023 - 2025 come segue:

- esercizio finanziario **2023**, importo spesa previsto € **376.580,36 Prent. 13258/2023**;
-esercizio finanziario **2024**, importo spesa previsto € **334.853,44 Prent. 13258/2023**
- 7) **IMPEGNARE LA SPESA COME SEGUE**, tenuto conto dei risultati di gara:
-esercizio finanziario **2023**, importo spesa € **376.580,36**;
-esercizio finanziario **2024**, importo spesa € **191.333,70**.
dando atto che alla liquidazione si provvederà progressivamente, previa verifica dell'avvenuto incasso, ed a seguito della rendicontazione, nelle modalità previste dalla normativa per il PNRR;
- 8) **DARE ATTO**
- ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modif. dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 che:
- *l'art. 1, comma 1: fino al 30.06.2023, relativamente alle procedure negoziate, l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;*
- *art. 1, c. 1: fino al 30.06.2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;*
- *art. 3, c. 4: fino al 30.06.2023, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;*
- *art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto*
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Taormina, nella sezione "Amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;"
- avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
- 9) **PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- 10) **TRASMETTERE** le informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento

(ALLEGRA SANTO)
con firma digitale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI”, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ed indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA - PNRR M5C3I1.1.1

CUP: E84H22000500001

CIG: 9883657BC4

IL RESPONSABILE UNICO DLE PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

√ i Progetti di investimento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono suddivisi in 16 Componenti, raggruppate a loro volta in 6 Missioni, rispettivamente: 1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; 2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica; 3. Infrastrutture per Mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; e 6. Salute;

√ l'Agenzia della Coesione ha pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

√ con delibera G.M. n.110 del 3-5-2022 si è approvato il progetto esecutivo per la “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI” a firma dell'ing. Massimo Puglisi, responsabile Area Tecnica, e si è nominato RUP il sottoscritto dipendente geom. Santo Allegra;

√ il Comune di Taormina ha presentato la propria candidatura, ponendo alla base della stessa una proposta progettuale, per la “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI”;

√ con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione n.440/2022 ha approvato la graduatoria delle proposte presentate e nella quale il suddetto progetto risulta AMMESSO (n. domanda 21283) e finanziato per l'importo di € 751.140;



Santo Allegra

√ a seguito pubblicazione sulla G.U. del 29-3-2023 del decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023, viene dato atto della conferma di accettazione della preassegnazione, in base al cd. "Fondo opere indifferibili 2023" F.O.I. nell'allegato 1 ("FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI – CONFERMA PRE-ASSEGNAZIONE 2023 AMBITO PNRR" a pag. 127 – codice domanda 6747) per ulteriore contributo 10% pari ad €75.114,00 rispetto l'originario importo di € 751.140,00;

√ a seguito di tale conferma, con la copertura del maggior importo, è stato possibile aggiornare il progetto esecutivo per l'aumento del costo materiali per cui il progetto è stato adeguato in termini di quadro economico per tenere conto dell'intervenuto aumento del costo dei materiali;

√ a firma del responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici ing. Massimo Puglisi è stato predisposto conseguentemente un aggiornamento del progetto esecutivo precedentemente in possesso dell'Ente, in relazione al principio DNSH ("Do Not Significant Harm") proprio degli appalti PNRR, nonché ai maggiori costi finanziati con il F.O.I.;

√ in data 4-4-2023 il rappresentante legale dell'Ente prof. M. Bolognari ha sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento;

√ con Determina Dirigenziale n. 137 del 24-4-2023/Determinazione RUP n.1 del 24-4-2023 il sottoscritto RUP ha approvato ai sensi art. 48 c.5 D.L. 77/2021 il progetto esecutivo;

√ in data 4-5-2023 è stato validato il progetto esecutivo dal RUP geom. Santo Allegra;

√ con Delibera G.M. n. 153 del 12-5-2023 è stato approvato il nuovo progetto con il maggior importo previsto di € 824.000 ed i relativi allegati;

√ con Determinazione RUP n. 200 del 14-6-2023 veniva rettificato il codice CUP erroneamente indicato nella Determina Dirigenziale n.137 del 24-4-2023/Determinazione RUP n.1 del 24-4-2023, e che il codice CUP corretto è E84H2200050C001;

√ la procedura prevede pertanto, a seguire, l'esperimento della gara con i maggiori importi e con l'avvenuto perfezionamento del codice di gara CIG rilasciato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) rettificare il quadro economico originario sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione Regis predisposta dalla Ragioneria Centrale dello Stato per gli interventi del PNRR;

VISTI:

√ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

√ il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, ed in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

√ il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;

√ il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



AS

Verde

√ il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice Appalti” per la parte residuale applicabile;

√ il Decreto Legge 16/07/2020 n° 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;

√ il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione n.108/2021;

CONSIDERATO CHE:

√ il quadro economico previsto dal progetto esecutivo per l'intervento, precedentemente approvato e validato, prevede somme per lavori a misura €583.142,46, di cui a base d'asta €570.371,52 ed €12.770,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% sui lavori pari ad €128.291,34;

√ ai fini della verifica delle soglie appalti, l'importo di €583.142,46 risulta essere l'importo totale pagabile a netto IVA, essendo nulli gli importi per opzioni e ripetizioni appalto;

√ l'importo suddetto risulta essere sotto la soglia di rilevanza comunitaria (€ 5.382.000) per gli appalti di lavori;

√ ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere alla scelta del contraente degli affidamenti sotto la soglia comunitaria “*attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica*”;

√ ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 è demandata alla Stazione appaltante la scelta del criterio di aggiudicazione. nel caso in esame si è scelto il criterio del minor prezzo;

√ occorre procedere all'affidamento (individuazione di operatore economico) dell'appalto di lavori per “RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI” -CUP E84H22000500001;

√ con determinazione RUP n. 5 del 20-6-2023 (rep.813) si è determinato di contrarre con procedura negoziata senza bando ai sensi art. 63 D.Lgs. 50/2016 per estrema urgenza, tramite RDO su MePA, pubblicando avviso ed invitando in data 22-6-23 su MePA 5 operatori, individuati dallo stesso elenco operatori MePA, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 a tutela della libera concorrenza, fissando la scadenza per la presentazione offerte al 28-6-2023 h 23:59; è altresì stato nominato supporto al RUP l'ing. Antonino Gullotta con la predetta determinazione;

√ il relativo avviso di avvio procedura è stato pubblicato all'albo pretorio, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella pagina principale del sito del Comune di Taormina (www.comune.taormina.me.it) in data 22-6-2023;

√ il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla Stazione Appaltante è 9883657BC4;

√ ai sensi degli artt. 6bis della L. 241/90 e s.m.i. e 42 del D.Lgs. 50/2016, i sottoscritti, con la firma del presente verbale, attestano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi neppure potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, ossia con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

√ previa assunzione di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, attingendo all'elenco operatori economici predisposto dalla piattaforma MePA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, nonché di una distribuzione territoriale ampia, il tutto a favore della più ampia libera concorrenza, sono stati selezionati ed



invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici per le categorie previste dall'appalto, iscritti ed abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, *acquistinretepa.it*:

Partita IVA	Ragione Sociale
02126290846	COS.IT. SRL
01472590858	EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosué & C SAS
00425050838	F.LLI ANASTASI SRL
02808730838	FERRARA SRL
02465090849	S.M. SRL

√ Alle ore 10:00 del 29-6-2023 il sottoscritto Responsabile Area Tecnica ha dato inizio alle operazioni di gara accedendo alla piattaforma MePA per esaminare le buste, unitamente al supporto al RUP ing. Antonino Gullotta.

Risultano presentate n. 2 offerte:

Denominazione O.E. Concorrente	Forma di Partecipazione	Numero di Partecipazione	Lotto	Data di Presentazione Offerta
R.T.I. S.M. SRL – PALUMBO COSTRUZIONI SRL	RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)	742519	Lotto 1	27/06/2023 18:14:26
F.LLI ANASTASI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	739304	Lotto 1	28/06/2023 16:02:40

Si è avviato l'esame delle buste amministrative presentate dagli operatori economici alle ore 11:25 del 29-6-2023, sino alle ore 18:20, in cui si sono sospese le operazioni al termine dell'orario di lavoro.

Le operazioni di gara sono riprese in data 30-6-2023, alla presenza del RUP geom. Santo Allegra e del supporto al RUP ing. Antonino Gullotta.

Per alcuni problemi di carattere interpretativo sull'ammissibilità del subappalto SIOS, alle ore 14:00, le operazioni di gara sono state concluse, prevedendo la prosecuzione in data 3-7-2023.

In data 3-7-2023 h 10:00 a seguito di approfondimenti, si è deciso di ammettere entrambi i concorrenti all'esame delle buste economiche, con le seguenti motivazioni.

- A) Il concorrente "R.T.I. S.M. SRL-PALUMBO COSTRUZIONI SRL" presentatosi come R.T.I. possiede i requisiti di qualificazione per OG1 ed OG11 mediante il cd. "cumulo alla rinfusa"
- B) Il concorrente "F.LLI ANASTASI SRL" possiede i requisiti di qualificazione per subappalto necessario dichiarato in sede di presentazione di offerta. Infatti nello specifico il concorrente possiede l'attestazione SOA per la classifica prevista ed inoltre dichiara nel DGUE a pag. 6 di voler subappaltare integralmente la categoria OG11 non posseduta, essendo d'altronde la possibilità di subappaltare le



opere in categoria OG11 prevista nel disciplinare di gara (pag.26 7.3: [...]
"scorporabile/subappaltabile"). Inoltre si rileva in generale:

- Le opere "super-specialistiche" cosiddette SIOS sono definite dall'art. 12 D.L. 47/2014 convertito in legge 80/2014; tra queste rientrano le opere classificate come "OG11";
- In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
 - o a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
 - o b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale".
- In passato vi erano dei limiti in % al subappalto (art. 105 comma 5 D.50/2016 "5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso."), per cui la qualificazione SIOS doveva essere posseduta anche dall'affidatario principale, questi limiti sono stati rimossi dal 1-11-2021, abrogando il summenzionato art. 105 comma 5 del D.50/2016 tramite art. 49 c.2 lettera b) L. 108/2021, ed essendo possibile l'integrale subappalto.
- (rif. <https://app.tuttogare.it/it/news/subappalto-qualificante>): <<Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 49 del decreto legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti, a partire dal 1° novembre con la contemporanea soppressione del comma 5 del predetto articolo 105, ai fini del subappalto è venuta meno la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria cosiddette "superspecializzate" o "s.i.o.s." elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016 e le altre categorie a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie l'unica distinzione riguarda l'avvalimento (vietato per le prime dall'articolo 89, comma 11, del Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto.>>
- Si ritiene di dover qui precisare la differenza tra subappalto ed avvalimento (Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2022 n.8223): << (...) diversamente dall'impresa ausiliaria nel caso di avvalimento, il subappalto, ore, dunque, non "presta" o "fornisce" alcunché al concorrente subappaltante. Più semplicemente, qualora un servizio o un'attività oggetto dell'appalto principale sia interamente scorporabile, il subappaltatore svolge direttamente tale servizio o tale attività e, quindi, come anche previsto nel disciplinare della gara che qui occupa, è solo lui a dover possedere i relativi requisiti.>>
- Il subappalto del caso in esame, comunque, è quello cosiddetto "necessario" o "qualificante", ovvero che consente di partecipare alla gara senza qualificazione specifica in una categoria scorporabile, ampliando la qualificazione nella categoria prevalente e, nel contempo, dichiarando



[Handwritten signature]

il subappalto della categoria scorporabile mancante. Tale istituto, previsto dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non risulta espressamente regolato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e tuttavia permane, secondo la giurisprudenza, compatibile con l'attuale quadro normativo (v. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5745 del 2019; sez. V, n. 2330 del 2020).

Constatata la completezza delle buste amministrative, a fronte delle precedenti motivazioni riportate sinteticamente ed in maniera non esaustiva, si sono ammessi tutti i concorrenti alla successiva fase di esame delle buste economiche, avviata alle ore 10:30 del 3-7-2023, dando comunicazione ai soggetti via PEC. Risulta pertanto la seguente situazione di ammessi ed esclusi.

N. Ordine cronologico	Denominazione O.E. Concorrente	P.IVA/Codice fiscale	Verifica documentazione	ESITO
1	R.T.I. S.M. SRL – PALUMBO COSTRUZIONI SRL	--- (RTI costituendo)	Documentazione prodotta completa	Ammesso
2	F.LLI ANASTASI SRL	00425050838	Documentazione prodotta completa	Ammesso

Alle ore 10:35 si è iniziato l'esame delle offerte economiche ammesse.

Esaminando la "scheda offerta economica" presentata dai concorrenti, si sono ivi rilevati i valori di interesse per procedere all'aggiudicazione, riassunti nella seguente tabella:

Denominazione O.E. Concorrente	Ribasso % su importo a base d'asta (da scheda offerta economica presentata dall'operatore)	Costi manodopera (€) (da scheda offerta economica presentata dall'operatore)	Costi sicurezza aziendali (€) (da scheda offerta economica presentata dall'operatore)
R.T.I. S.M. SRL – PALUMBO COSTRUZIONI SRL	5,69%	58.000,00	8.000,00
F.LLI ANASTASI SRL	20,625%	57.971,39	7.425,00

Essendo il numero di offerte ovviamente inferiore a 5, non si procede alla verifica di anomalia dell'offerta. Constatato che l'offerta valida migliore che presenta il minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara risulta pervenuta da parte dell'impresa individuale F.LLI ANASTASI SRL, si procede pertanto alla formulazione della **proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocatosi primo in graduatoria**, ossia con il **maggior ribasso**, che risulta essere l'impresa **F.lli Anastasi SRL, p. iva 00425050838, con sede in zona artigianale Ponte Gallo 98049 Villafranca Tirrena (ME), la quale ha formulato il ribasso del 20,625%** sul valore a base d'asta dell'appalto € 570.371,52, cui aggiungere oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 12.770,94 ed IVA;

Il **valore economico post-gara corrispondente al ribasso offerto** da tale operatore economico risulta essere: $570.371,52 \times (100 - 20,625) / 100 = € 452.732,39$ per lavori, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.770,94 ed IVA, per un totale di € 452.732,39 + 12.770,94 + IVA = € 465.503,33 + IVA.

Visto l'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016:

10. *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."*

Visto altresì l'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

5. *La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al*



comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Dovendo eseguire le suddette verifiche di cui ai 2 summenzionati articoli, in relazione all'offerta del 1° classificato, si è accertato che:

- Il concorrente ha indicato nella scheda offerta: € 57.971,39 come costi della manodopera;
- Il concorrente ha indicato nella scheda offerta: € 7.425,00 come costi sicurezza aziendali.

Dall'avviso ANCE del 28-10-2010 risulta per la categoria di lavori prevalente OG1 (72,6% su importo lavori) una % di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera pari al 14,28%, mentre per la categoria OG11 (fotovoltaico su copertura piana facilmente accessibile-illuminazione) da lavori similari la % di incidenza minima viene determinata pari al 7,5%; quindi il costo riportato nell'offerta € 57.971,39 è superiore al valore minimo indicativo:

$$465.503,33 \times 0,1428 \times 0,726 + 465.503,33 \times 0,075 \times 0,274 = 48.260,03 + 9.566,09 = 57.826,12 < 57.971,39.$$

Viene accertata dal sottoscritto RUP la **congruità del costo manodopera indicato in offerta, non inferiore a quello corrispondente ai minimi salariali retributivi** delle tabelle di cui all'art. 23 c.16 D.Lgs. 50/2016., tenuto conto di quanto in precedenza e delle tabelle di costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini del Dicembre 2022 per la provincia di Messina emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (operaio 1° livello € 25,29; 2° livello € 28,11; 3° livello € 30,28; 4° livello € 31,96), e tenuto conto del cronoprogramma dei lavori previsto progettualmente.

Viene altresì accertata da sottoscritto RUP la **congruità dei costi sicurezza aziendali indicati in offerta**, in relazione all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, poiché superiori a quelli stimati prudenzialmente come % (tra il 3 ed il 5%) delle spese generali sostenute, a loro volta stimate come % (tra il 13 e il 17%) dell'importo dei lavori:

$$465.503,33 \times 0,05 \times 0,17 = € 3.956,78 < 7.425,00.$$

Ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è sottoposta ad approvazione successiva e con l'avvertenza che, ai sensi del comma 7 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016, detta aggiudicazione diverrà efficace dopo l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'operatore economico così come previsto dal D.Lgs. 50/2016.


Tutta la documentazione pervenuta è sempre disponibile sul portale MePA, in relazione alla RdO prodotta per una durata non inferiore a 10 anni e che comunque la stessa è stata scaricata digitalmente dal portale effettuando una riproduzione di copia digitale in apposita cartella informatica di un personal computer dei locali del Palazzo Municipale di Taormina, Area Tecnica, Corso Umberto I° n.217 p. 2° cap 98039 Taormina (ME).

Le operazioni di gara sono terminate alle ore 11:45 del 3-7-2023.

Il Supporto al RUP
Ing. Antonino Gullotta



Il RUP
geom. Santo Allegra





COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 225 del 06/07/2023

Servizio.3 IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPALTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART.1 C.2B D.L.76/2020 E S.M.I.-DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE- PNRR M4C1I1.1 .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ACCERTAMENTI

E	ESERCIZIO	CAPITOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO
	2023	40300.10.43001008	282/2023	€ 376.580,36
	2023	40300.10.43001008	282/2023	€ 191.333,70

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2023	06012.02.00601203	1059/2023	€ 376.580,36
	2023	06012.02.00601203	1059/2023	€ 191.333,70

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 06/07/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale